



О Б Щ И Н А С Е В Л И Е В О

Изх. № ДД-1-Г-01.11-(15)
.....02.05.2018 год.

ДО
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ

РАЗЯСНЕНИЕ по реда на чл.33, ал.2 от ЗОП

Във връзка с постъпило искане за разяснения с вх.№ ДД-1-Г-01.11-(14)/30.04.2018г. по условията на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на строително-монтажни работи по проект: „Реконструкция, ремонт и закупуване на оборудване и обзавеждане на Основно училище „Васил Левски“ с. Шумата, община Севлиево“, с уникален номер в РОП на АОП: 00189-2018-0007

На основание чл.33, ал.2 от ЗОП даваме следните разяснения:

Въпрос: В тръжната документация – Техническа спецификация и в проекта са предвидени:

5. Довършителни СМР

Предвидена е подмяна на подови настилки в сградата. Във фойетата и коридорите се предвижда полагането на плочки гранитогрес върху амортизираща подова настилка от мозайка. В класни стаи, където настилната не е сменена се предвижда премахване на стара настилка от балатум и полагане на ламинат. Предвижда се подмяна на съществуващи дървени интериорни врати с нови PVC. Стени и тавани на всички помещения ще се боядисат с латекс.

Същите не са заложени в Количествената сметка.

Моля да ни отговорите горепосочените СМР ще бъдат ли предмет на изпълнение и да се предвидят ли в линейният график и програмата за изпълнение на обекта.

Отговор на Въпрос: Горепосочените СМР не са предвидени в Количествената сметка и няма да бъдат предмет на изпълнение, като не следва да се предвиждат в линейният график и програмата за изпълнение.

С уважение,

Д-р Иван Тодоров Иванов
Кмет на Община Севлиево



А

А А ЕА А