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ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА 
 

Обект:              МУЛТИФУНКЦИОНАЛНО СПОРТНО ИГРИЩЕ  

КЪМ I ОУ "ХРИСТО БОТЕВ", УПИ VII, КВ. 76, ОБЩ. СЕВЛИЕВО 

Възложител:      Община Севлиево               

Част:      Конструкции 

Фаза:      Технически проект 

 

1. Обща част 
Настоящият конструктивен проект е изготвен въз основа на архитектурен проект, съгласно 

сега действащата нормативна база. 

 Обектът представлява изграждане на многофункционално спортно игрище в южната част на 

дворния имот на I ОУ „Христо Ботев“, върху съществуващата асфалтова площадка. 

Предвижда се ограждане на игрището с ажурна ограда с H=6m. от метални колони, 

хоризонтални носачи и мека мрежа. В четирите ъгли на игрището се предвижда направата на 4бр. 

стълбове за осветление с H=8m. Използваната настилка за игрището е изкуствена трева с височина 

2.0cm., върху основа от армирана бетонова настилка с дебелина 10cm., която ще се изпълни с 

максимален наклон от 1% над съществуващия асфалтобетон. 

 

2.  Ажурна ограда за спортното игрище 
2.1. Фундиране 

Фундирането ще се осъществи чрез единични едностъпални бетонови фундаменти с размери 

в план 80/80cm., височина 50cm. през максимално осово разстояние 5.40m. и К.Ф.=-0.90, т.е. да е на 

min 80cm. под по-ниската кота терен. Предвижда се и ст.бет. цокъл с ширина 20сm. и височина 40cm., 

т.е. да е на 10сm. над по-ниската Кота терен.. 

Фундирането се извьршва на ниво min 80сm. под по-ниската Кота терен. Копае се min до 

здрава основа и min 80сm. под по-ниската Кота терен. При неосигуряване на горните условия се 

копае до достигането им и прекопаните участъци се запълват с подложен бетон. Изкопът да се 

предпази от наводняване и преди бетониране да се приеме и да се потвърди горното. Подпочвени 

води няма. 

 

2.2. Вертикални носещи елементи 

Стоманени колони с напречно сечение от горещовалцуван квадратен профил 100.100.3mm. 

по EN 10210-2 през максимално осово разстояние 540cm. Връзката колона–фундамент е корава и 

ще се осъществи чрез забетониране на колоната във фундамента. Същите са в състояние да понасят 

вертикални и хоризонтални товари в и извън равнината им.  

 

2.3. Хоризонтални носещи елементи 

Това са стоманени носачи с напречно сечение от горещовалцуван квадратен профил 

50.50.3mm. по EN 10210-2., разположени между колоните. Те разделят колоните по височина на две 

равни части.  

За осигуряване пространствената геометрична неизменяемост на оградата в крайните полета 

се поставят диагонали с напречно сечение от горещовалцуван квадратен профил 50.50.3mm по EN 

10210-2 между две съседни колони. 

Връзката между различните елементи на оградата ще се осъществи чрез заваръчен шеф с 

катет 4mm., непрекъснато по дължина на цялата контактна повърхност  между елементите. 
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Между носачите оградата ще е ажурна от мека полипропиленова мрежа до Кота +6.00. 

 

2.4. Материали и нормативи 
 

2.4.1. Изчислителни характеристики на материалите 
- Бетон - клас C16/20(клас В 20) – Rb = 11.5Mрa и клас C12/16(клас В 15)  – Rb = 8.5Mрa 

- Армировъчна стомана - клас B500B – Rs = 430 Mрa 

- Профилна стомана марка S235JR – Ry = 225 Mрa 

- Листова стомана марка Вст.3пс – Ry = 225 Mрa 

- Електроди Е46А за ръчно заваряване 
 

2.4.2. Нормативна база 

При изработката на проекта са съблюдавани следните базови нормативни документи: ЕN 

1990, БДС ЕN 1991, БДС ЕN 1992, БДС ЕN 1993, БДС ЕN 1997, БДС ЕN 1998 и др. 

 

2.5. Други 

Всички етапи в строителството, наложени по технологични или други условия, се съгласуват с  

проектанта по част СК. 

Да се осигурява необходимото бетоново покритие до носещата армировка чрез подходящи  

фиксатори. За рандбалките – 3.0сm.; за настилката – 4.0сm. 

Бетонът да се полага без излишни прекъсвания или работни фуги и да се уплътнява чрез  

вибриране. При бетониране при отрицателни температури да се вземат подходящи мерки от т.нар.  

зимно бетониране с цел недопускане мръзнене на бетона при изливането му, както и в периода на 

свързването му. Да се спазват и изискванията за бетониране при летни условия с цел недопускане 

съсъхване и напукване на бетона в периода на свързването му. 

Декофрирането на  елементите от носещата конструкция да става след набирането на якост 

на бетона min 30% от проектната му.  

Да не се използват подпорни скелета, имащи деформирани, пукнати или липсващи елементи.  

Да не се подлагат под стойките нестабилни подложки.  Да не се извършва направа и монтаж на 

скелета в/у случайни опори или заледени участъци, както и от различен тип и вид по една вертикала. 

Да не се използва комбинация от различен тип и вид подпорни скелета без специален проект. 

Връхната конструкция за оградата, предвидени в проекта, да се монтира след набирането на 

якост на бетона от нулевия цикъл min 50% от проектната му. 

Антикорозионното покритие на профилната стомана да се избира подходящо, съгласно  

експлоатационните условия (например един пласт алкиден грунд, един основен пласт и един 

финишен пласт алкиден емайллак, след почистване и обезмасляване на металните повърхности).  

Всеки монтажен блок да се укрепи преди транспорт и монтаж с допълнителни елементи. 

Всички заварки се изпълняват директно и непрекъснато по дължина на цялата контактна 

повърхност между отделните елементи. Контрол на заваръчните шевове чрез външен оглед и 

измерване катета на шева. Дългите заваръчни шевове се изпълняват по технологичен ред, 

недопускащ развитие на деформации в стоманените елементи. 

При изпълнение на строителството да се спазват стриктно мерките за безопасност и  

изискванията на ПИПСМР, ТБОТ и ПБЗ. 

 

3. Стълб за осветление 
3.1. Фундиране 

Фундирането ще се осъществи чрез единичен едностъпален бетонов фундамент с размери в 

план 100/100cm., височина 80cm. и К.Ф.=-0.90, т.е. да е на min 80cm. под Кота терен. Фундирането се 

извьршва на ниво min 80сm. Под по-ниската Кота терен. Копае се min до здрава основа и min 80сm. 

под по-ниската Кота терен. При неосигуряване на горните условия се копае до достигането им и 

прекопаните участъци се запълват с подложен бетон. Основите са проверени за прието условно 
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изчислително почвено натоварване Ro= 0.15 Mpa. Изкопът да се предпази от наводняване и преди 

бетониране да се приеме и да се потвърди горното. Подпочвени води няма. 

 

3.2. Носещи елементи 

Това е горещопоцинкована готова(инвентарна) стоманена колона с променливо напречно 

сечение Ø(60÷180).5mm. с височина 8.0m. Връзката колона–фундамент е корава и ще се осъществи 

чрез стоманена опорна плоча 300/300/15mm. с фундаментни болтове 4М20. Колоната е в състояние 

да понася вертикални и хоризонтални товари в и извън равнината им. 

Връзката между различните елементи ще се осъществи чрез заваръчен шеф с катет 5mm., 

непрекъснато по дължина на цялата контактна повърхност  между отделните елементите. 

 

3.3. Материали и нормативи 
 

3.3.1. Изчислителни характеристики на материалите 
- Бетон - клас C16/20(клас В 20) – Rb = 11.5Mрa и клас C12/16(клас В 15)  – Rb = 8.5Mрa 

- Армировъчна стомана - клас B500B – Rs = 430 Mрa 

- Профилна стомана марка S235JR – Ry = 225 Mрa 

- Листова стомана марка Вст.3пс – Ry = 225 Mрa 

- Електроди Е46А за ръчно заваряване 
 

3.3.2. Нормативна база 

При изработката на проекта са съблюдавани следните базови нормативни документи: ЕN 

1990, БДС ЕN 1991, БДС ЕN 1992, БДС ЕN 1993, БДС ЕN 1997, БДС ЕN 1998 и др. 

 

3.4. Други 

Всички етапи в строителството, наложени по технологични или други условия, се съгласуват с  

проектанта по част СК. 

Бетонът да се полага без излишни прекъсвания или работни фуги и да се уплътнява чрез  

вибриране. При бетониране при отрицателни температури да се вземат подходящи мерки от т.нар.  

зимно бетониране с цел недопускане мръзнене на бетона при изливането му, както и в периода на 

свързването му. Да се спазват и изискванията за бетониране при летни условия с цел недопускане 

съсъхване и напукване на бетона в периода на свързването му. 

Да не се използват подпорни скелета, имащи деформирани, пукнати или липсващи елементи. 

Да не се подлагат под стойките нестабилни подложки.  Да не се извършва направа и монтаж на 

скелета в/у случайни опори или заледени участъци, както и от различен тип и вид по една вертикала. 

Да не се използва комбинация от различен тип и вид подпорни скелета без специален проект. 

Стълбовете за осветление, предвидени в проекта, да се монтират след набирането на якост 

на бетона от нулевия цикъл min 70% от проектната му. 

Всеки монтажен блок да се укрепи преди транспорт и монтаж с допълнителни елементи. 

Всички заварки се изпълняват директно и непрекъснато по дължина на цялата контактна 

повърхност между отделните елементи. Контрол на заваръчните шевове чрез външен оглед и 

измерване катета на шева. Дългите заваръчни шевове се изпълняват по технологичен ред, 

недопускащ развитие на деформации в стоманените елементи. 

При изпълнение на строителството да се спазват стриктно мерките за безопасност и  

изискванията на ПИПСМР, ТБОТ и ПБЗ. 

 

 

 

София , 06.2018г.      Съставил: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   

          / инж. К.Василев / 


