



# О Б Щ И Н А С Е В Л И Е В О

УТВЪРЖДАВАМ: Заличена информация на осн. чл. 4 от  
Регламент (ЕС) 2016/679, чл. 59 от ЗЗЛД във  
връзка с чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

Д-Р ИВАН ИВАНОВ

Кмет на Община Севлиево



## ДОКЛАД

по чл.98, ал.1, т.1 от ПЗЗОП във връзка с чл.21, ал.2 от ЗОП

От дейността на Комисията за разглеждане, оценяване и класиране на подадените оферти във връзка с провеждане на пазарни консултации по реда на чл. 44 от ЗОП, във връзка с чл. 21, ал. 2 от ЗОП, относно предоставяне на предложения с индикативна цена за изпълнението на обществени поръчки с предмет:

1. „Консултантски услуги по управление и отчитане на проект: „Основен ремонт, реконструкция и закупуване на обзавеждане на ДГ „Мечо Пух“ с. П. Славейков – база за изнесено обучение в с. Душево, УПИ VII, кв. 27, и база за изнесено обучение в с. Градница, УПИ V, кв. 5, община Севлиево“, финансиран по подмярка 7.2 от мярка 7 от ПРСР 2014-2020“.
2. „Консултантски услуги по управление и отчитане на проект: „Изграждане на мултифункционално спортно игрище ОУ „Христо Ботев“, УПИ - VII, кв. 76, гр. Севлиево“, финансиран по подмярка 7.2 от мярка 7 от ПРСР 2014-2020“.
3. „Консултантски услуги по управление и отчитане на проект: „Рехабилитация и реконструкция на улици в град Севлиево“, финансиран по подмярка 7.2 от мярка 7 от ПРСР 2014-2020“.

Днес, 20.08.2019г. в 09:00 часа комисия, назначена със Заповед № 0822/20.08.2019г. на Кмета на Община Севлиево в състав:

**Председател:** Стефан Тотевски – Началник отдел „Строителство и ремонти“.

**и членове:**

1.Петя Драгнева – Началник отдел „Обществени поръчки и правно обслужване“.

2.Цветелина Пенчева – Главен специалист „Архитектурно – строителен контрол“.

се събра да разгледа, оцени и класира постъпилите оферти, във връзка с обявена пазарна консултация за определяне индикативните стойности на разходите за изпълнението на горепосочената обществена поръчка.



5400 гр. Севлиево, пл. „Свобода“ № 1, тел.: 0675 396 114  
факс: 3 27 73, e-mail: [sevlievo@sevlievo.bg](mailto:sevlievo@sevlievo.bg), web: [www.sevlievo.bg](http://www.sevlievo.bg)

Председателят на комисията провери състава на присъстващите и след като установи, че присъстват всички членове на Комисията, откри заседанието.

След запознаване със списъка на участниците в пазарните консултации, Председателят и членовете на Комисията подписаха декларация по чл. 103, ал. 2 от ЗОП.

До крайния срок за получаване на оферти са регистрирани 3 ( три ) броя индикативни оферти, а именно:

1.Оферта № 1 с рег. № РД-04-03.226-(7)/16.08.2019г., 13:26 часа на „ТЕХНО МАГ“ ЕООД с ЕИК: 200109724, гр. София – относно обществена поръчка с предмет: „Консултантски услуги по управление и отчитане на проект: „Основен ремонт, реконструкция и закупуване на обзавеждане на ДГ „Мечо Пух“ с. П. Славейков – база за изнесено обучение в с. Душево, УПИ VII, кв. 27, и база за изнесено обучение в с. Градница, УПИ V, кв. 5, община Севлиево“, финансиран по подмярка 7.2 от мярка 7 от ПРСР 2014-2020“.

2.Оферта № 2 с рег. № РД-04-03.226-(8)/16.08.2019г., 13:31 часа на „ТЕХНО МАГ“ ЕООД с ЕИК: 200109724, гр. София – относно обществена поръчка с предмет: „Консултантски услуги по управление и отчитане на проект: „Изграждане на мултифункционално спортно игрище ОУ „Христо Ботев“, УПИ - VII, кв. 76, гр. Севлиево“, финансиран по подмярка 7.2 от мярка 7 от ПРСР 2014-2020“.

3.Оферта № 3 с рег. № РД-04-03.226-(9)/16.08.2019г., 13:31 часа на „ТЕХНО МАГ“ ЕООД с ЕИК: 200109724, гр. София – относно обществена поръчка с предмет: „Консултантски услуги по управление и отчитане на проект: „Рехабилитация и реконструкция на улици в град Севлиево“, финансиран по подмярка 7.2.от мярка 7 от ПРСР 2014-2020“.

Комисията, след като се убеди, че индикативните предложения са постъпили в срок, пристъпи към тяхното разглеждане.

Комисията извърши справка в Търговския регистър към Агенцията по вписванията и установи, че предметът на дейност на дружеството съответства на спецификата на предмета на обществената поръчка, която предстои да се обяви.

#### **Констатации на комисията:**

При първоначално проведените пазарни консултации в определения от Комисията срок, не постъпи нито една индикативна оферта. На основание чл. 44, ал. 4 от ЗОП, Комисията удължи срока за подаване на индикативни оферти. След удължаване на срока са постъпили горепосочените оферти.

Комисията разгледа предложенията и за трите обществени поръчки и установи, следното:

1. „Консултантски услуги по управление и отчитане на проект: „Основен ремонт, реконструкция и закупуване на обзавеждане на ДГ „Мечо Пух“ с. П. Славейков – база за изнесено обучение в с. Душево, УПИ VII, кв. 27, и база за изнесено обучение в с. Градница,

УПИ V, кв. 5, община Севлиево“, финансиран по подмярка 7.2 от мярка 7 от ПРСР 2014-2020“ – **8 000.00 /осем хиляди/ лева без ДДС.**

2. „Консултантски услуги по управление и отчитане на проект: „Изграждане на мултифункционално спортно игрище ОУ „Христо Ботев“, УПИ - VII, кв. 76, гр. Севлиево“, финансиран по подмярка 7.2 от мярка 7 от ПРСР 2014-2020“ – **900.00 /деветстотин/ лева без ДДС.**

3. „Консултантски услуги по управление и отчитане на проект: „Рехабилитация и реконструкция на улици в град Севлиево“, финансиран по подмярка 7.2.от мярка 7 от ПРСР 2014-2020“ – **11 000.00 /единадесет хиляди/ лева без ДДС.**

Предложенията и за трите обществени поръчки надхвърлят предвидения и одобрен финансов ресурс по договори с ДФЗ, а именно:

1. Административен договор № BG06RDNP001-7.004-0004-C01/30.05.2019 г.  
За предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

По процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ BG06RDNP001-7.004 Детска градина „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в селските райони, която включва детска градина, финансирана чрез бюджета на общината“

2. Договор № BG06RDNP001-7.007-0034-C01/15.05.2019 г.

За предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. По процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ BG06RDNP001-7.007- Спорт „Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура“

3. Административен договор № BG06RDNP001-7.001-0010-C01/14.06.2019 г.

За предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. По процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ BG06RDNP001-7.001 - Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях“

На основание гореизложеното, комисията предлага на възложителя да определи прогнозни стойности на обществените поръчки, предмет на настоящите пазарни консултации съобразно одобрения финансов ресурс както следва:


1. „Консултантски услуги по управление и отчитане на проект: „Основен ремонт, реконструкция и закупуване на обзавеждане на ДГ „Мечо Пух“ с. П. Славейков – база за изнесено обучение в с. Душево, УПИ VII, кв. 27, и база за изнесено обучение в с. Градница, УПИ V, кв. 5, община Севлиево“, финансиран по подмярка 7.2 от мярка 7 от ПРСР 2014-2020“ – **7 263.42 /седем хиляди двеста шестдесет и три лева и четиридесет и две стотинки/ лева без ДДС.**

2. „Консултантски услуги по управление и отчитане на проект: „Изграждане на мултифункционално спортно игрище ОУ „Христо Ботев“, УПИ - VII, кв. 76, гр. Севлиево“, финансиран по подмярка 7.2 от мярка 7 от ПРСР 2014-2020“ – **884.00 /осемстотин осемдесет и четири/ лева без ДДС.**


3. „Консултантски услуги по управление и отчитане на проект: „Рехабилитация и реконструкция на улици в град Севлиево“, финансиран по подмярка 7.2.от мярка 7 от ПРСР 2014-2020“ – **10 324.08 /десет хиляди триста двадесет и четири лева и осем стотинки/ лева без ДДС.**

Настоящият доклад е изготвен и подписан от всички членове на комисията без възражения и особени мнения на дата 20.08.2019г.

**КОМИСИЯ:**

**Председател:**  Заличена информация на осн. чл. 4 от  
Стефан Тотевски - Регламент (ЕС) 2016/679, чл. 59 от ЗЗЛД във  
връзка с чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

**Членове:**

1. Петя Драгнева .....  .....

2. Цветелина Пенчева -.. Заличена информация на осн. чл. 4 от  
Регламент (ЕС) 2016/679, чл. 59 от ЗЗЛД във  
връзка с чл. 36а, ал. 3 от ЗОП